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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ  

Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας 

Σέρβια, Τ.Κ. 50500 

   

 Σέρβια, 10 / 02 / 2023 

Αριθμ. πρωτ. :  862 

ΕΡΓΟ: 
 

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 

ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020  

Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», 
Υπομέτρο 4.3: «Στήριξη σε υποδομές που σχετίζονται με την 

ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της 
γεωργίας και της δασοπονίας» 
Δράση 4.3.1: «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» & ΕΓΤΑΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 συνολικού ποσού 578.522,69 € με το Φ.Π.Α. 24% 

(πεντακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι δύο ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών) 

Στα Σέρβια σήμερα, την 10η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή, στο Δημαρχείο του Δήμου 

Σερβίων, (Α.Φ.Μ.: 099580746, Δ.Ο.Υ.: Κοζάνης, τηλ.: 2464350100 Φαξ: 2464024655, e-mail: info@dservion.gr) οι κατωτέρω 

υπογράφοντες: 

α.  Χρήστος Ελευθερίου, Δήμαρχος Σερβίων, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δικαιούχου 

[ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)] αφενός και κατόπιν της Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό 181/2022 περί 

έγκρισης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας και ανάδειξης του αναδόχου κατασκευής του έργου 

της επικεφαλίδας, και αφ΄ ετέρου, 

β. Αποστολίδης Παναγιώτης, κάτοικος Γρεβενών, ενεργώντας με την ιδιότητα του εκπροσώπου του οικονομικού 

φορέα “ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.” με έδρα στην οδό Παύλου Μελά 57 στα Γρεβενά, (Ταχ. Κωδ.: 51100, τηλ.: 2462085494, 

E-mail: egnatiasa@gmail.com, με Α.Φ.Μ. 094162928 - Δ.Ο.Υ. Γρεβενών), σύμφωνα με το Πρακτικό 2303/2022 του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 
 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΘΗΚΑΝ 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την προαναφερθείσα ιδιότητά του καλούμενος στο εξής «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ», έχοντας υπ’ 

όψη : 
 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις  

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

2.   Τις διατάξεις του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/09.03.2021 τεύχος Α’): «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση 

του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 

άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», ο οποίος 

τροποποιεί το Ν.4412/2016. 

3.  Την 06/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 

ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ», προϋπολογισμού 1.200.000,00 ευρώ 

(με το Φ.Π.Α. 24 %). 

4. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 903/05.03.2021 (ΑΔΑ: Ρ7ΠΚ7ΛΨ-0ΥΨ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής 

Μακεδονίας σχετικά με την ένταξη της πράξης «» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 – 2020 

και στη Δράση 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων».  

5.  Την υπ’ αριθμόν 39/2021 (ΑΔΑ: ΨΨΠ046ΜΓΗ5-1ΕΗ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Σερβίων σχετικά με την αποδοχή της χρηματοδότησης. 

6.  Την υπ’ αριθμόν 106/2021 (ΑΔΑ: 686Β46ΜΓΗ5-ΚΗ5) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Σερβίων σχετικά με την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος για το οικονομικό έτος 2022, την υπ’ αριθμόν 

10/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερβίων σχετικά με την ψήφιση του 

Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Σερβίων για το οικονομικό έτος 2022 και την 

αντίστοιχη εγγραφή πίστωσης στον Κ.Α.  63.7326.07. 

7. Το πρωτογενές αίτημα στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. με ΑΔΑΜ : 22REQ010381282 2022-04-12. 

8. Την 300/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΚΗΜΔΗΣ 22REQ010381283 2022-04-1 (ΑΔΑ: 

ΡΚΒΜ46ΜΓΗ5-Φ3Κ). 

9.  Την υπ’ αριθμόν 98/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερβίων, για τον καθορισμό 
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των όρων της Διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ». 

10.  Την Αναλυτική Διακήρυξη με ΑΔΑΜ : 22PROC010599402 2022-05-23.  

11. Την υπ’ αριθμόν 3142/23-05-2022 Περίληψη Διακήρυξης με ΑΔΑΜ: 22PROC010598929 2022-05-23 (ΑΔΑ: 

ΩΧ3Μ46ΜΓΗ5-Π8Β). 

12.  Το από 16/08/2022 Πρακτικό Ι (ηλεκτρονικής αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών) του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με το οποίο προσωρινός ανάδοχος 

αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» που προσέφερε μέση έκπτωση Πενήντα Ένα τοις 

εκατό και Εβδομήντα Εννέα εκατοστά (51,79 %). 

13. Την υπ’ αριθμόν 157/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερβίων, με την οποία 

εγκρίθηκε το ανωτέρω Πρακτικό Ι της επιτροπής διαγωνισμού.  

14.  Το από 26/09/2022 Πρακτικό ΙΙ (ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – κατακύρωσης). 

15. Την με αριθμό 181/2022  (ΑΔΑ : 6ΘΗΧ46ΜΓΗ5-60Ι) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερβίων, 

με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 

ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ» και έγινε η κατακύρωση της 

σύμβασης. 

16. Την υπ’ αριθμόν 146161/09-12-2022 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου  – 

Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω 181/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Σερβίων. 

16. Την από 25/01/2023 Υ.Δ. του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε»»»» περί μη 

ύπαρξης οψιγενών μεταβολών. 

17. Την υπ’ αριθμόν 227001323/02.02.2023 εγγυητική επιστολή της ALTIUS INSURANCE, ποσού 48.387,97 ευρώ 

για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης και την υπ’ αριθμόν πρωτ. 747/06.02.2023 βεβαίωση του 

φορέα έκδοσης περί της εγκυρότητάς της. 

18.  Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου του έργου. 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 
 

Α.  Στο  δεύτερο των συμβαλλομένων, «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε»»»» που στο εξής θα καλείται “ΑΝΑΔΟΧΟΣ“ ή “ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ”  

την  εκτέλεση  του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ», σύμφωνα με τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη, την προσφορά του αναδόχου και τις σχετικές με 

την κατασκευή αυτού του έργου μελέτες και σχέδια της δημοπρατούσας Υπηρεσίας, αντί του συνολικού ποσού των 

τετρακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (466.550,56 ευρώ) προ 

Φ.Π.Α., το οποίο αναλύεται ως εξής: 

 Ποσό (€) 

Αξία εργασιών 340.963,13 

Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) 61.373,36 

Απρόβλεπτα (15%) 60.350,47 

Αναθεώρηση 3.863,60 

Συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 466.550,56 

Φ.Π.Α. 24 % 111.972,13 

Συνολικό ποσό με Φ.Π.Α. 578.522,69 

Σύμφωνα με την προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, οι τιμές προσφοράς κατά ομάδα εργασιών, φαίνονται στον πίνακα που 

ακολουθεί: 

Ομάδα Εργασίες 

Δαπάνη ομάδας 

κατά τον 

Προϋπολογισμό 

Μελέτης (Ευρώ) 

Προσφερόμενη 

έκπτωση (%) 

Δαπάνη ομάδας 

μετά την 

έκπτωση σε 

ευρώ 

1 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, 
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ, ΗΜΑΝΣΗ- 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΛΟΙΠΕΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

221.634,23 52% 106.384,43 

2 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ, 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
68.681,60 51% 33.653,98 

3 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ, 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (οδικών, κ.λπ.) 

336.926,50 52% 161.724,72 

4 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 80.000,00 51% 39.200,00 

  Η μέση έκπτωση της προσφοράς είναι Εμ= 51,79 %. 

 

Β. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων με την προαναφερθείσα ιδιότητα του “ΑΝΑΔΟΧΟΥ” δηλώνει με το παρόν, ότι 

έχει μελετήσει λεπτομερώς όλα τα στοιχεία και τα δεδομένα του έργου, έχει λάβει πλήρη γνώση των επιτόπιων 

συνθηκών, και ότι αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα να εκτελέσει το έργο που του αναθέτει ο «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» υπό τους 

όρους της παρούσας σύμβασης και των υπολοίπων στοιχείων που αναφέρονται σ' αυτή, έντεχνα, έγκαιρα και 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
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Γ. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τους παρακάτω όρους και υποχρεώσεις που θα 

διέπουν την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης. 
 

Άρθρο 1 – Αντικείμενο της σύμβασης 

Το έργο αφορά στην αξιοποίηση υφιστάμενης γεώτρησης για τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου αρδευτικού 

δικτύου μέσω μιας ολοκληρωμένης υδραυλικής μελέτης, ώστε να είναι δυνατή η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σε 

έκταση αρδεύσιμη περιοχή στην Κοινότητα Λευκάρων του Δήμου Σερβίων. 

(CPV: 45232120-9) : Αρδευτικά έργα 
 

Άρθρο 2 – Ισχύουσες διατάξεις  

Η συμφωνία αυτή διέπεται:  

 Από τα αναφερόμενα στη διακήρυξη, στα συνοδεύοντα αυτήν τεύχη  σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 

ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το ν.4782/2021 και ισχύει σήμερα, και των  νόμων 4431/2016, 4441/2016, 

4446/2016, 4447/2016, 4456/2017, 4465/2017, 4468/2017, 4469/2017, 4472/2017, 4478/2017, 4605/2019, 

4608/2019, 4609/2019, 4612/2019,  οι οποίοι τροποποίησαν επί μέρους διατάξεις του ν. 4412/2016 έως και την 

ημέρα της έναρξης της διαδικασίας της σύναψης της παρούσας Σύμβασης, καθώς και τα άρθρα 80-110 του ν. 

3669/2008, τον ν. 4314/2014, τον ν. 3614/2007, τον ν. 4278/2014 και ειδικότερα το άρθρο 59 αυτού, τον ν. 

4270/2014, του ν. 3886/2010, το ν. 4129/2013, το άρθρο 26 του ν.4024/2011, του ν. 4013/2011, του ν. 3861/2010, 

του ν. 3548/2007, του π.δ 113/2010, του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3414/2005, του π.δ. 

82/1996, την κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 καθώς και την 

απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/2005 καθώς και τις 

διατάξεις του ν. 2859/2000, του π.δ. 71/2019 και του ν. 4635/2019.  

 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην 

κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 

συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ, Υ.Α )και ερμηνευτική 

εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω.  

 

Άρθρο 3 – Εγγυήσεις, Ασφάλιση, Εγκατάσταση, Υποχρεώσεις της Αναδόχου 

Για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή της σύμβασης, σύμφωνα με την   παρ. 1β  του  άρθρου  72  

του  Ν.4412/16,  ο  ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθμόν 227001323/02.02.2023 εγγυητική επιστολή της ALTIUS 

INSURANCE, ποσού 48.387,97 ευρώ για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης της υπόψη εργολαβίας (5% επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α.).     

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, σε εφαρμογή του άρθρου 12 της ΕΣΥ και της παρ. 4 του άρθρου 144 του 

Ν.4412/2016 , μετά την υπογραφή της σύμβασης και πριν την έναρξη των εργασιών να ασφαλίσει το έργο κατά παντός 

κινδύνου και για αστική ευθύνη του αναδόχου έναντι τρίτων. 

Ημερομηνία εγκατάστασης του Αναδόχου θεωρείται η ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών του έργου σε προθεσμία η οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη από 15 ημέρες και να υπερβαίνει τις 30 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της 

Σύμβασης (άρθρο 145 του Ν.4412/2016). 

Ο ανάδοχος υποχρεούται  να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος B΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων 

ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες 

δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Κατά τη διάρκεια του έργου και μέχρι τη λήξη της συνολικής προθεσμίας πρέπει να έχουν  γίνει  όλες  οι  

εργαστηριακές  δοκιμές  του  έργου  που  προβλέπονται  είτε  από  τις διατάξεις του Ν.4412/16, είτε από την Ε.Σ.Υ., είτε 

από τις ισχύουσες Π.Τ.Π. 
 

Άρθρο 4 – Προθεσμίες 

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου (κατασκευή) ορίζεται σε τριακόσιες εξήντα (360) ημέρες και αρχίζει από 

την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης. Παράταση στη συνολική προθεσμία δίνεται μόνον αν συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις του άρθρου 147 «Προθεσμίες» του 4412/16, κατόπιν αίτησης του αναδόχου, εισήγησης της 

επιβλέπουσας Υπηρεσίας, προέγκρισης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής και Απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής. 
 

Άρθρο 5 – Ποινικές ρήτρες (άρθρο 148 του Ν.4412/2016) 

Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ΑΝΑΔΟΧΟ για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας ορίζεται σε 

δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με είκοσι 

τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι 

ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε 
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είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου.  

Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται στον ΑΝΑΔΟΧΟ για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας, δεν επιτρέπεται να 

υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της σύμβασης. 

Εάν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υπερβεί, με υπαιτιότητά της, τη συνολική προθεσμία κατασκευής του έργου, οι ποινικές ρήτρες 

καταπίπτουν υπέρ του κύριου του έργου με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και 

παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου. Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση 

της συνολικής προθεσμίας δεν ανακαλείται. 
 

Άρθρο 6 – Τρόπος Πληρωμής 

Οι πληρωμές του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα γίνονται τμηματικά  με βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών, που έχουν εκτελεστεί 

μέσα στα όρια του χρονοδιαγράμματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 152 του Ν.4412/2016 και εφ’ όσον έχουν γίνει οι 

κατά νόμου επιμετρήσεις υλικών και εργασιών. Ο ανάδοχος συντάσσει επιμετρήσεις κατά διακριτά μέρη του έργου για 

τις εργασίες που εκτελέσθηκαν στο τέλος κάθε διμήνου ή και νωρίτερα εφόσον κριθεί απαραίτητο (άρθρο 151 του 

Ν.4412/2016). Η πραγματοποίηση τόσο των τμηματικών πληρωμών όσο και της οριστικής πληρωμής του εργολαβικού 

ανταλλάγματος, καθώς και η εκκαθάριση όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων από την εργολαβική σύμβαση, γίνεται με 

βάση τους λογαριασμούς και τις πιστοποιήσεις. Ο ανάδοχος συντάσσει λογαριασμό των ποσών από εργασίες που 

εκτελέσθηκαν, τα οποία οφείλονται σ' αυτόν. Οι λογαριασμοί αυτοί στηρίζονται στις επιμετρήσεις των εργασιών και 

στα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών. 

Κάθε πιστοποίηση του έργου πρέπει  να είναι ανακεφαλαιωτική / συγκεντρωτική και οι προηγούμενες πιστοποιήσεις 

του έργου θα αφαιρούνται από αυτή. 

Οποιαδήποτε εργασία έχει ατέλειες ή κακοτεχνίες ή είναι κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο ελαττωματική ή ακατάλληλη 

σύμφωνα με την ΣΥΜΒΑΣΗ, δεν περιλαμβάνεται στις πιστοποιήσεις του έργου μέχρι να διορθωθεί και να 

αποκατασταθεί πλήρως σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

Όλες οι πληρωμές προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ θα γίνονται έναντι δεόντως θεωρημένων τιμολογίων αυτού καθώς και των 

λοιπών εκάστοτε νομίμων παραστατικών. Κάθε τιμολόγιο θα συνοδεύεται απαραίτητα με τα κατά περίπτωση 

προβλεπόμενα ή απαιτούμενα δικαιολογητικά, έγγραφα, έντυπα, εκθέσεις και λοιπά στοιχεία της αποδοχής του φορέα 

υλοποίησης του έργου.  

Δεν προβλέπεται η καταβολή συμπληρωματικού εργολαβικού ανταλλάγματος (πριμ) για την περίπτωση νωρίτερης 

περαίωσης του έργου. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα πραγματοποιείται σε EURO. 

Σύμφωνα με το άρθρο 16 της διακήρυξης προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο ποσού ίσο με το 10% 

της αξίας της σύμβασης, χωρίς την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 150, και η εγγύηση 

προκαταβολής υπολογίζεται βάσει του άρθρου 302 παρ. 1δ του Ν. 4412/2016 (απαιτείται να είναι ισόποση του ποσού 

της προκαταβολής). 
 

Άρθρο 7 – Αναθεώρηση- Νέες εργασίες 

Για τον υπολογισμό της αναθεώρησης, η οποία δύναται να αναπροσαρμοστεί, ισχύει το άρθρο 153 του ν. 441/2016 και 

το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. . Για τις αυξομειώσεις εργασιών και για τις νέες εργασίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις 

του άρθρου 156 του Ν.4412/2016. Ειδικότερα για την χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων και των «επί έλασσον 

δαπανών» θα έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στο άρθρο 156 του Ν.4412/2016 με τους σε αυτό αναλυτικά 

αναφερόμενους όρους και περιορισμούς. 
 

Άρθρο 8 – Χρόνος εγγύησης - Παραλαβή 

Μετά το πέρας των εργασιών που περιλαμβάνονται σε αυτή τη εργολαβία εκδίδεται βεβαίωση περάτωσης του έργου, 

σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν.4412/2016. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να επιθεωρεί και να συντηρεί δωρεάν 

το έργο από τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου μέχρι και τη λήξη του χρόνου εγγύησης και να αποκαθιστά κάθε 

βλάβη τους εκτός από τις περιπτώσεις όπου οι βλάβες οφείλονται σε κακή χρήση.  

Ο χρόνος εγγύησης (δηλαδή υποχρεωτικής συντήρησης από τον ανάδοχο) του έργου ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 

171 του Ν.4412/2016 και ανέχεται σε δεκαπέντε (15) μήνες. Για την παραλαβή του έργου ισχύουν τα οριζόμενα στο 

άρθρο 172 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 86 του Ν4782/2021. 

Για την διοικητική παραλαβή για χρήση του έργου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 169 του Ν.4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 83 του Ν4782/2021. 
 

Άρθρο 9 – Επίλυση διαφωνιών 

Η όποια διαφωνία που τυχόν θα προκύψει μεταξύ ΑΝΑΔΟΧΟΥ και ΕΡΓΟΔΟΤΗ κατά την εφαρμογή της παρούσας 

σύμβασης θα επιλύεται όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 174, 175 και 176 του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκαν από τα άρθρα 87 και 88 αντίστοιχα του Ν.4782/2021. 

Κατά την υπογραφή του παρόντος εργολαβικού συμφωνητικού δόθηκαν όλα τα αναγκαία στοιχεία και οι οδηγίες στον 

ΑΝΑΔΟΧΟ για την εκπλήρωση της παρούσας σύμβασης. 
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Άρθρο 10 – Έκπτωση αναδόχου 

Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της 

υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή το νόμο, κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία, σύμφωνα με το 

άρθρο 160 του Ν.4412/2016. 
 

Άρθρο 11 – Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020. Η δαπάνη για 

την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 63.7326.07 σχετική πίστωση του  προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου 

Σερβίων.  

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,1 % 

υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4912/2022, 

της κράτησης 6‰, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. 

ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235), της κράτησης 

2,5‰ υπέρ της Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και 

ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2780), καθώς και της 

κράτησης ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 

του ν. 4412/2016.  (η τελευταία κράτηση πραγματοποιείται από την έκδοση της προβλεπόμενης κοινής υπουργικής 

απόφασης). 

Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λ.π. καθορίζονται στο 

αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.   
 

Άρθρο 12 - Ρήτρα Ακεραιότητας 

Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι δεσμεύεται ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης δεν 

ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να ενεργεί κατά αυτόν τον τρόπο κατά το 

στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής. Ειδικότερα ο Ανάδοχος δηλώνει ότι : 

 δεν διέθετε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και στην αντίληψη του μέσω 

των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των 

προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχε και έχουν δημοσιοποιηθεί. 

 δεν πραγματοποίησε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των προσφορών, είτε ατομικώς 

είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού. 

 δεν διενέργησε ούτε θα διενεργήσει πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης παράνομες πληρωμές 

για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης. 

 δεν προσέφερε ούτε θα προσφέρει πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, 

οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων του αναθέτοντος 

φορέα, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ 

πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποίησε ή θα χρησιμοποιήσει τρίτα 

πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα. 

 δεν θα επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του αναθέτοντος φορέα, ούτε 

θα παράσχει παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις του 

αναθέτοντος φορέα καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της. 

 δεν έχει προβεί ούτε θα προβεί, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε οποιαδήποτε πράξη ή 

παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχει εμπλακεί και δεν θα εμπλακεί σε οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή 

απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε 

προσώπου ή οργάνου του αναθέτοντος φορέα εμπλεκομένου σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση 

της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών 

από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην 

παραβίαση ή παράκαμψη νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή 

τυχόν έγκρισης, θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και 

καταβολής (μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος. 

 θα απέχει από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και θα 

μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

 θα δηλώσει στον αναθέτοντα φορέα, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση του, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη 

και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών 

συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή 

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του, υπαλλήλων ή συνεργατών του που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της 

σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων του) με μέλη του προσωπικού του αναθέτοντος φορέα 

που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν 

την έκβαση και τις αποφάσεις του αναθέτοντος φορέα περί την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων των μελών 

των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των 

συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και 

τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων 

προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της. 
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Άρθρο 13 - Όροι Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων 

1. Τα Μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 

2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ 

(Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General Data Protection Regulation - GDPR) και του Ν. 4624/2019 και 

της εν γένει εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

2. Τα Μέρη μεριμνούν καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας, να λαμβάνουν τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά 

μέτρα, ώστε τυχόν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που ανταλλάσσονται μεταξύ τους, να είναι ασφαλή 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας και να προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη 

πρόσβαση, κοινολόγηση, αλλοίωση, διαγραφή ή απώλεια. Τα ως άνω τεχνικά και οργανωτικά μέτρα τυγχάνουν 

τακτικής αξιολόγησης από το έκαστο μέρος. Τα Μέρη, επίσης, εξασφαλίζουν ότι τα άτομα που χρησιμοποιούν 

(υπάλληλοι ή προστιθέντες) για να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της παρούσας 

σύμβασης έχουν ενημερωθεί και δεσμευθεί εκ των προτέρων όσον αφορά την εμπιστευτικότητα των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, έχουν γνώση όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και εφαρμόζουν 

όλα τα κατάλληλα μέτρα για την διασφάλιση των δεδομένων αυτών. 

3. Τα Μέρη συμφωνούν ότι όλες οι πληροφορίες του ενός προς το άλλο, που έχουν ήδη καταστεί γνωστές στο πλαίσιο 

εφαρμογής της παρούσας σύμβασης ή πρόκειται να αποκαλυφθούν κατά την εκτέλεσή της, είναι και θα 

παραμείνουν εμπιστευτικού περιεχομένου, δεν θα χρησιμοποιηθούν, ούτε συνολικά ούτε μερικά από τα 

αντισυμβαλλόμενα μέρη, τους υπαλλήλους τους, συμβούλους και εκπροσώπους τους, παρά μόνο από αυτούς που 

είναι αναγκαίο να έχουν πρόσβαση σε αυτές και στο μέτρο που είναι τούτο αναγκαίο αποκλειστικά και μόνο για την 

εξυπηρέτηση των σκοπών της παρούσας σύμβασης. Η ως άνω υποχρέωση εμπιστευτικότητας αίρεται αν κάποιο 

Μέρος υποχρεωθεί σε διαβίβαση των κατά των ως άνω πληροφοριών με νομική διάταξη, απόφαση αρμόδιας 

διοικητικής αρχής, ή δικαστική απόφαση ή είναι απαραίτητη για την απόδειξη ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών 

αξιώσεων ή ισχυρισμών. Εμπιστευτικές δεν είναι οι πληροφορίες οι οποίες είτε είναι ήδη ή έχουν καταστεί κοινώς 

γνωστές χωρίς υπαιτιότητα του αντισυμβαλλομένου ή παραβίαση συμβατικής του υποχρέωσης, είτε βρίσκονται 

στην κατοχή του αντισυμβαλλόμενου πριν από την ανακοίνωσή τους από τον συμβαλλόμενο, είτε έχουν δοθεί στο 

αντισυμβαλλόμενο μέρος ανεξάρτητα από τρίτο μέρος που δεν δεσμεύεται από υποχρέωση εμπιστευτικότητας είτε 

έχουν δημιουργηθεί από το αντισυμβαλλόμενο μέρος ανεξάρτητα, χωρίς τη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών του 

άλλου μέρους, είτε έχουν δοθεί προς δημοσίευση με την έγκριση του αντισυμβαλλόμενου μέρους, είτε μπορούν να 

αποκτηθούν από δημόσια προσβάσιμες πηγές. Εμπιστευτική παύει να είναι μία πληροφορία όταν το μεγαλύτερο 

τμήμα της ή τα συστατικά της είναι ή γίνουν γνωστά σε τρίτους. Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας και όσα 

προβλέπονται στο άρθρο αυτό διατηρούνται και μετά την με οποιοδήποτε τρόπο καταγγελία ή παύση ισχύος της 

παρούσας. 
 

Άρθρο 14 – Σειρά ισχύος των συμβατικών τευχών 

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας με βάση τα οποία γίνεται η ανάθεση και η εκτέλεση της εργολαβίας 

είναι τα ακόλουθα και σε περίπτωση που υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ τους υπερισχύουν οι όροι αυτού, που 

προηγείται. 

1. Το παρόν εργολαβικό συμφωνητικό. 

2. Η Αναλυτική Διακήρυξη του έργου. 

3. Η Οικονομική Προσφορά της αναδόχου. 

4. Το Τιμολόγιο Μελέτης του έργου. 

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) του έργου. 

6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΤΕΠ και Παραρτήματά τους. 

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) του έργου.  

8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης του έργου. 

9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου. 

10. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.  
 

Σε εκπλήρωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν εργολαβικό συμφωνητικό, αφού δε αναγνώστηκε και 

βεβαιώθηκε η ορθότητα και πληρότητά του, υπογράφηκε από τους συμβαλλομένους σε έξι (6) όμοια αντίτυπα. Τα 

δύο αντίτυπα παραδόθηκαν στον ΑΝΑΔΟΧΟ  και τα άλλα τέσσερα κρατήθηκαν από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ. 

 

 

Ο Ι Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι 

 

Για το Δήμο Σερβίων, 

 

 

Ο Δήμαρχος 

Χρήστος Ελευθερίου 

Για τον Ανάδοχο, 

 

 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος 

 

 




